
Kód:

Stavba:

JKSO: CC-CZ:

Místo:  Datum: 13.5.2017

Objednatel: IČ:

Město Trutnov DIČ:

Zhotovitel: IČ:

 DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Ing. Lenka Kasperová DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů
Ostatní náklady ze souhrnného listu

Cena bez DPH

DPH základní ze

snížená ze

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

667 460,70
0,00

667 460,70

CZK 807 627,45

15,00% 0,00 0,00

21,00% 667 460,70 140 166,75

SOUHRNNÝ LIST STAVBY
001496g

Vybudování veřejné infrastruktury trutnov - Červený Kopec (cú 2009/1)-

chodník vnitroblok
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http://www.pro-rozpocty.cz/software-a-data/kros-4-ocenovani-a-rizeni-stavebni-vyroby/


Kód: 001496g

Stavba:

Místo:  Datum: 13.5.2017

Objednatel: Město Trutnov Projektant:

Zhotovitel:  Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtů

2) Ostatní náklady ze souhrnného listu

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

0,00 0,00

667 460,70 807 627,45

807 627,45667 460,70

Ing. Lenka Kasperová

Kód Objekt Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Vybudování veřejné infrastruktury trutnov - Červený Kopec (cú 2009/1)-

chodník vnitroblok

 

001 Chodník vnitroblok

667 460,70 807 627,45
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Stavba:

Objekt:

JKSO: CC-CZ:

Místo:  Datum:

Objednatel: IČ:

Město Trutnov DIČ:

Zhotovitel: IČ:

 DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Ing. Lenka Kasperová DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

807 627,45

0,00 0,00

667 460,70
0,00

667 460,70

667 460,70 140 166,75

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Vybudování veřejné infrastruktury trutnov - Červený Kopec (cú 2009/1)-chodník vnitroblok

001 - Chodník vnitroblok

13.5.2017
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Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Objednatel: Město Trutnov Projektant:

Zhotovitel:  Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

    5 - Komunikace pozemní

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

667 460,70

78 710,91

353 757,95

234 991,84

0,00

667 460,70

13.5.2017

 

Ing. Lenka Kasperová

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

667 460,70

REKAPITULACE ROZPOČTU

Vybudování veřejné infrastruktury trutnov - Červený Kopec (cú 2009/1)-chodník vnitroblok

001 - Chodník vnitroblok
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Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Objednatel: Město Trutnov Projektant:

Zhotovitel:  Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

1 K 121101101 m3 68,250

2 K 122201101 m3 182,000

3 K 122201109 m3 182,000

4 K 162301102 m3 272,000

5 K 167101101 m3 90,000

6 K 171101101 m3 90,000

7 K 171201201 m3 182,000

    5 - Komunikace pozemní

8 K 564231111 m2 455,000

9 K 564811111 m2 455,000

10 K 564851112 m2 455,000

11 K 596211111 m2 455,000

12 M 592450380 m2 477,750

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

13 K 916561111 m 500,000

14 M 592173030 kus 1 050,000

15 K 918101111 m3 20,000

16 K 998223011 t 439,722

21 808,15

Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 160 mm 135,77 61 775,35

Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 172,50 15 525,00

Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů 

zhutněných na 95 % PS
49,92

obrubník betonový zahradní přírodní šedá ABO 

6/20 50x5x20 cm
42,70 44 835,00

Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z 

dlažebních kostek z betonu prostého
2 510,00 50 200,00

Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 100 

mm
68,53

288,00 137 592,00

Osazení záhonového obrubníku betonového do 

lože z betonu s boční opěrou
132,00 66 000,00

353 757,95

234 991,84

31 181,15

Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 50 mm 47,93

Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku z 

horniny tř. 1 až 4
86,52 23 533,44

Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 

dlážděným
168,19 73 956,84

Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 

60 mm skupiny A pl do 100 m2
222,86 101 401,30

dlažba zámková H-PROFIL HBB 20x16,5x6 cm 

přírodní

4 492,80

Uložení sypaniny na skládky 19,39 3 528,98

Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 

tř. 3 objem do 100 m3
131,54 23 940,28

Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 

1 až 3
29,64 5 394,48

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 

50 m
33,64 2 295,93

667 460,70

667 460,70

78 710,91

ROZPOČET

Vybudování veřejné infrastruktury trutnov - Červený Kopec (cú 2009/1)-chodník vnitroblok

001 - Chodník vnitroblok

13.5.2017

 

Ing. Lenka Kasperová
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Kód:

Stavba:

JKSO: CC-CZ:

Místo:  Datum: 13.5.2017

Objednatel: IČ:

Město Trutnov DIČ:

Zhotovitel: IČ:

 DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Ing. Lenka Kasperová DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů
Ostatní náklady ze souhrnného listu

Cena bez DPH

DPH základní ze

snížená ze

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

635 445,19
0,00

635 445,19

CZK 768 888,68

15,00% 0,00 0,00

21,00% 635 445,19 133 443,49

SOUHRNNÝ LIST STAVBY
001496f

Vybudování veřejné infrastruktury trutnov - Červený Kopec (cú 2016/1)-

chodník vnitroblok
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Kód: 001496f

Stavba:

Místo:  Datum: 13.5.2017

Objednatel: Město Trutnov Projektant:

Zhotovitel:  Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtů

2) Ostatní náklady ze souhrnného listu

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

0,00 0,00

635 445,19 768 888,68

768 888,68635 445,19

Ing. Lenka Kasperová

Kód Objekt Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Vybudování veřejné infrastruktury trutnov - Červený Kopec (cú 2016/1)-

chodník vnitroblok

 

001 Chodník vnitroblok

635 445,19 768 888,68
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Stavba:

Objekt:

JKSO: CC-CZ:

Místo:  Datum:

Objednatel: IČ:

Město Trutnov DIČ:

Zhotovitel: IČ:

 DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Ing. Lenka Kasperová DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

768 888,68

0,00 0,00

635 445,19
0,00

635 445,19

635 445,19 133 443,49

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Vybudování veřejné infrastruktury trutnov - Červený Kopec (cú 2016/1)-chodník vnitroblok

001 - Chodník vnitroblok

13.5.2017
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Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Objednatel: Město Trutnov Projektant:

Zhotovitel:  Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

    5 - Komunikace pozemní

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

635 445,19

70 559,24

302 747,90

262 138,05

0,00

635 445,19

13.5.2017

 

Ing. Lenka Kasperová

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

635 445,19

REKAPITULACE ROZPOČTU

Vybudování veřejné infrastruktury trutnov - Červený Kopec (cú 2016/1)-chodník vnitroblok

001 - Chodník vnitroblok
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Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Objednatel: Město Trutnov Projektant:

Zhotovitel:  Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

1 K 121101101 m3 68,250

2 K 122201101 m3 182,000

3 K 122201109 m3 182,000

4 K 162301102 m3 272,000

5 K 167101101 m3 90,000

6 K 171101101 m3 90,000

7 K 171201201 m3 182,000

    5 - Komunikace pozemní

8 K 564231111 m2 455,000

9 K 564811111 m2 455,000

10 K 564851112 m2 455,000

11 K 596211111 m2 455,000

12 M 592450380 m2 477,750

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

13 K 916231213 m 500,000

14 M 592173030 kus 1 050,000

15 K 916991121 m3 20,000

16 K 998223011 t 499,059

19 073,60

Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 160 mm 106,16 48 302,80

Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 153,47 13 812,30

Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů 

zhutněných na 95 % PS
38,95

obrubník betonový zahradní přírodní šedá ABO 

6/20 50x5x20 cm
38,00 39 900,00

Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z 

dlažebních kostek z betonu prostého
2 500,00 50 000,00

Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 100 

mm
61,85

227,00 108 449,25

Osazení chodníkového obrubníku betonového 

stojatého s boční opěrou do lože z betonu 

prostého

178,00 89 000,00

302 747,90

262 138,05

28 141,75

Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 50 mm 41,92

Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku z 

horniny tř. 1 až 4
77,28 21 020,16

Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 

dlážděným
166,79 83 238,05

Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 

60 mm skupiny A pl do 100 m2
217,10 98 780,50

dlažba zámková H-PROFIL HBB 20x16,5x6 cm 

přírodní

3 505,50

Uložení sypaniny na skládky 16,35 2 975,70

Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 

tř. 3 objem do 100 m3
122,11 22 224,02

Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 

1 až 3
27,63 5 028,66

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 

50 m
29,20 1 992,90

635 445,19

635 445,19

70 559,24

ROZPOČET

Vybudování veřejné infrastruktury trutnov - Červený Kopec (cú 2016/1)-chodník vnitroblok

001 - Chodník vnitroblok

13.5.2017

 

Ing. Lenka Kasperová
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Kód:

Stavba:

JKSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 21.3.2017

Objednatel: IČ:

Město trutnov DIČ:

Zhotovitel: IČ:
 DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Ing. Lenka Kasperová DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů
Ostatní náklady ze souhrnného listu

Cena bez DPH

DPH základní ze

snížená ze

Cena s DPH v

1 150 907,09
0,00

1 150 907,09

CZK 1 392 597,58

15,00% 0,00 0,00
21,00% 1 150 907,09 241 690,49

SOUHRNNÝ LIST STAVBY
001496e

Vybudování veřejné infrastruktury Trutnov Červený Kopec (cú 2009/1)-
parkovací stání

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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Kód: 001496e

Stavba:

Místo:  Datum: 21.3.2017

Objednatel: Město trutnov Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtů

2) Ostatní náklady ze souhrnného listu

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

0,00 0,00

1 150 907,09 1 392 597,58

1 392 597,581 150 907,09

Ing. Lenka Kasperová

Kód Objekt Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Vybudování veřejné infrastruktury Trutnov Červený Kopec (cú 2009/1)-
parkovací stání

 

001 Parkovací stání ul. Kiesewettrova

1 150 907,09 1 392 597,58
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Stavba:

Objekt:

JKSO: CC-CZ:
Místo:  Datum:

Objednatel: IČ:

Město trutnov DIČ:

Zhotovitel: IČ:

 DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Ing. Lenka Kasperová DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK 1 392 597,58

0,00 0,00

1 150 907,09
0,00

1 150 907,09

1 150 907,09 241 690,49

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Vybudování veřejné infrastruktury Trutnov Červený Kopec (cú 2009/1)-parkovací stání

001 - Parkovací stání ul. Kiesewettrova

21.3.2017

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Objednatel: Město trutnov Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV
    1 - Zemní práce

    5 - Komunikace pozemní

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

    998 - Přesun hmot

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 1 150 907,09

1 150 907,09
271 447,39

710 523,99

97 983,58

70 952,13

0,00

21.3.2017

 
Ing. Lenka Kasperová

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

1 150 907,09

REKAPITULACE ROZPOČTU

Vybudování veřejné infrastruktury Trutnov Červený Kopec (cú 2009/1)-parkovací stání

001 - Parkovací stání ul. Kiesewettrova
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Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Objednatel: Město trutnov Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV
    1 - Zemní práce

1 K 121101101 m3 141,960

2 K 122201101 m3 220,038

3 K 122201109 m3 220,038

4 K 162301102 m3 870,038

5 K 167101101 m3 650,000

6 K 171101101 m3 650,000

7 K 171201201 m3 220,038

1 150 907,09

1 150 907,09
271 447,39

Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů 
zhutněných na 95 % PS

49,92 32 448,00

Uložení sypaniny na skládky 19,39 4 266,54

Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku z 
horniny tř. 1 až 4

86,52 75 275,69

Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 172,50 112 125,00

Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 
tř. 3 objem do 100 m3

131,54 28 943,80

Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 
1 až 3

29,64 6 521,93

Ing. Lenka Kasperová

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 
50 m

33,64 4 775,53

ROZPOČET

Vybudování veřejné infrastruktury Trutnov Červený Kopec (cú 2009/1)-parkovací stání

001 - Parkovací stání ul. Kiesewettrova

21.3.2017

 

8 K 181951102 m2 709,800

    5 - Komunikace pozemní

9 K 564231111 m2 709,800

10 K 564761111 m2 709,800

11 K 564831111 m2 709,800

12 K 596212211 m2 709,800

13 M 592449990 m2 745,290

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

14 K 916231213 m 240,500

15 M 592174150 kus 253,000

16 K 916991121 m3 9,620

    998 - Přesun hmot

17 K 998223011 t 421,857

Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 100 mm 90,61 64 314,98

Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací 
tl 80 mm skupiny A pl do 100 m2

172,66 41 524,73

obrubník betonový chodníkový ABO 13-10 

100x10x25 cm
130,95 33 130,35

Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z 
dlažebních kostek z betonu prostého

2 425,00 23 328,50

Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 
dlážděným

168,19 70 952,13

710 523,99

97 983,58

70 952,13

Osazení chodníkového obrubníku betonového 
stojatého s boční opěrou do lože z betonu 
prostého

48 642,59

Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-
63 mm tl 200 mm

174,10 123 576,18

241,48 171 402,50

dlažba zámková H-PROFIL HBB 20x16,5x8 cm 

písková
406,00 302 587,74

Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním 9,99 7 090,90

Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 100 
mm

68,53
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Kód:

Stavba:

JKSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 21.3.2017

Objednatel: IČ:

Město trutnov DIČ:

Zhotovitel: IČ:
 DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Ing. Lenka Kasperová DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů
Ostatní náklady ze souhrnného listu

Cena bez DPH

DPH základní ze

snížená ze

Cena s DPH v

1 065 750,17
0,00

1 065 750,17

CZK 1 289 557,71

15,00% 0,00 0,00
21,00% 1 065 750,17 223 807,54

SOUHRNNÝ LIST STAVBY
001496d

Vybudování veřejné infrastruktury Trutnov Červený Kopec (cú 2016/1)-
parkovací stání

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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Kód: 001496d

Stavba:

Místo:  Datum: 21.3.2017

Objednatel: Město trutnov Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtů

2) Ostatní náklady ze souhrnného listu

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

0,00 0,00

1 065 750,17 1 289 557,71

1 289 557,711 065 750,17

Ing. Lenka Kasperová

Kód Objekt Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Vybudování veřejné infrastruktury Trutnov Červený Kopec (cú 2016/1)-
parkovací stání

 

001 Parkovací stání ul Kiesewettrova

1 065 750,17 1 289 557,71
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Stavba:

Objekt:

JKSO: CC-CZ:
Místo:  Datum:

Objednatel: IČ:

Město trutnov DIČ:

Zhotovitel: IČ:

 DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Ing. Lenka Kasperová DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK 1 289 557,71

0,00 0,00

1 065 750,17
0,00

1 065 750,17

1 065 750,17 223 807,54

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Vybudování veřejné infrastruktury Trutnov Červený Kopec (cú 2016/1)-parkovací stání

001 - Parkovací stání ul Kiesewettrova

21.3.2017

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Objednatel: Město trutnov Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV
    1 - Zemní práce

    5 - Komunikace pozemní

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

    998 - Přesun hmot

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 1 065 750,17

1 065 750,17
240 311,82

653 974,23

101 014,00

70 450,12

0,00

21.3.2017

 
Ing. Lenka Kasperová

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

1 065 750,17

REKAPITULACE ROZPOČTU

Vybudování veřejné infrastruktury Trutnov Červený Kopec (cú 2016/1)-parkovací stání

001 - Parkovací stání ul Kiesewettrova
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Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Objednatel: Město trutnov Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV
    1 - Zemní práce

1 K 121101101 m3 141,960

2 K 122201101 m3 220,038

3 K 122201109 m3 220,038

4 K 162301102 m3 870,038

5 K 167101101 m3 650,000

6 K 171101101 m3 650,000

7 K 171201201 m3 220,038

1 065 750,17

1 065 750,17
240 311,82

Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů 
zhutněných na 95 % PS

38,95 25 317,50

Uložení sypaniny na skládky 16,35 3 597,62

Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku z 
horniny tř. 1 až 4

77,28 67 236,54

Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 153,47 99 755,50

Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 
tř. 3 objem do 100 m3

122,11 26 868,84

Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 
1 až 3

27,63 6 079,65

Ing. Lenka Kasperová

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 
50 m

29,20 4 145,23

ROZPOČET

Vybudování veřejné infrastruktury Trutnov Červený Kopec (cú 2016/1)-parkovací stání

001 - Parkovací stání ul Kiesewettrova

21.3.2017

 

8 K 181951102 m2 709,800

    5 - Komunikace pozemní

9 K 564231111 m2 709,800

10 K 564761111 m2 709,800

11 K 564831111 m2 709,800

12 K 596212211 m2 709,800

13 M 592449990 m2 745,290

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

14 K 916231213 m 240,500

15 M 592174150 kus 253,000

16 K 916991121 m3 9,620

    998 - Přesun hmot

17 K 998223011 t 421,857

Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 100 mm 71,55 50 786,19

Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací 
tl 80 mm skupiny A pl do 100 m2

178,00 42 809,00

obrubník betonový chodníkový ABO 13-10 

100x10x25 cm
135,00 34 155,00

Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z 
dlažebních kostek z betonu prostého

2 500,00 24 050,00

Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 
dlážděným

167,00 70 450,12

653 974,23

101 014,00

70 450,12

Osazení chodníkového obrubníku betonového 
stojatého s boční opěrou do lože z betonu 
prostého

43 901,13

Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-
63 mm tl 200 mm

161,00 114 277,80

235,30 167 015,94

dlažba zámková H-PROFIL HBB 20x16,5x8 cm 

písková
373,00 277 993,17

Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním 10,30 7 310,94

Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 100 
mm

61,85
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Kód:

Stavba:

JKSO: CC-CZ:

Místo:  Datum: 21.3.2017

Objednatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ:

 DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů
Ostatní náklady ze souhrnného listu

Cena bez DPH

DPH základní ze

snížená ze

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

191,78
0,00

191,78

CZK 232,05

15,00% 0,00 0,00

21,00% 191,78 40,27

SOUHRNNÝ LIST STAVBY
001586

Založení trávníku - orientační cena na 1 m2

Strana 1 z 2

http://www.pro-rozpocty.cz/software-a-data/kros-4-ocenovani-a-rizeni-stavebni-vyroby/


Kód: 001586

Stavba:

Místo:  Datum: 21.3.2017

Objednatel:  Projektant:

Zhotovitel:  Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtů

2) Ostatní náklady ze souhrnného listu

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

191,78 232,05

0,00 0,00

 

191,78 232,05

112,9993,38001 CÚ 2016/1

119,0698,40002 CÚ 2009/1

Kód Objekt Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Založení trávníku - orientační cena na 1 m2

 

Strana 2 z 2

http://www.pro-rozpocty.cz/software-a-data/kros-4-ocenovani-a-rizeni-stavebni-vyroby/


Stavba:

Objekt:

JKSO: CC-CZ:

Místo:  Datum:

Objednatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ:

 DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

112,99

0,00

93,38

93,38 19,61

0,00 0,00

93,38

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Založení trávníku - orientační cena na 1 m2

001 - CÚ 2016/1

21.3.2017
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Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Objednatel:  Projektant:

Zhotovitel:  Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

93,38

93,38

0,00

93,38

 

 

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

93,38

REKAPITULACE ROZPOČTU

Založení trávníku - orientační cena na 1 m2

001 - CÚ 2016/1

21.3.2017
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http://www.pro-rozpocty.cz/software-a-data/kros-4-ocenovani-a-rizeni-stavebni-vyroby/


Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Objednatel:  Projektant:

Zhotovitel:  Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

1 K 181111111 m2 1,000

2 K 181301103 m2 1,000

3 K 181411131 m2 1,000

4 M 005724100 kg 0,015

5 K 184802111 m2 1,000

6 K 184802611 m2 1,000
Chemické odplevelení po založení kultury 

postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5
3,53 3,53

93,38

93,38

93,38

osivo směs travní parková 90,80 1,36

Chemické odplevelení před založením kultury 

nad 20 m2 postřikem na široko v rovině a svahu 

do 1:5

1,79 1,79

Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 

500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5
51,60 51,60

Založení parkového trávníku výsevem plochy do 

1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5
14,80 14,80

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 

4 nerovnosti do +/- 100 mm v rovinně a svahu 

do 1:5

20,30 20,30

Založení trávníku - orientační cena na 1 m2

001 - CÚ 2016/1

21.3.2017

 

 

ROZPOČET
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Stavba:

Objekt:

JKSO: CC-CZ:

Místo:  Datum:

Objednatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ:

 DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

119,06

0,00

98,40

98,40 20,66

0,00 0,00

98,40

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Založení trávníku - orientační cena na 1 m2

002 - CÚ 2009/1

21.3.2017
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Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Objednatel:  Projektant:

Zhotovitel:  Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

98,40

98,40

0,00

98,40

 

 

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

98,40

REKAPITULACE ROZPOČTU

Založení trávníku - orientační cena na 1 m2

002 - CÚ 2009/1

21.3.2017
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Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Objednatel:  Projektant:

Zhotovitel:  Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

1 K 181111111 m2 1,000

2 K 181301103 m2 1,000

3 K 181411131 m2 1,000

4 M 005724100 kg 0,015

5 K 184802111 m2 1,000

6 K 184802611 m2 1,000
Chemické odplevelení po založení kultury 

postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5
4,19 4,19

98,40

98,40

98,40

osivo směs travní parková 87,40 1,31

Chemické odplevelení před založením kultury 

nad 20 m2 postřikem na široko v rovině a svahu 

do 1:5

2,12 2,12

Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 

500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5
56,08 56,08

Založení parkového trávníku výsevem plochy do 

1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5
14,80 14,80

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 

4 nerovnosti do +/- 100 mm v rovinně a svahu 

do 1:5

19,90 19,90

Založení trávníku - orientační cena na 1 m2

002 - CÚ 2009/1

21.3.2017

 

 

ROZPOČET
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